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PROJECTDEFINITIE  

Centrale Werkplaatsen – ‘t Wisselspoor 
 
1. Inleiding  

1.1. De opdrachtgever: het AGSL 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) is een dochteronderneming van de 
stad Leuven. De projecten van het AGSL dragen bij aan stedelijke beleidsdoelstellingen door: 
- Een divers aanbod van kwalitatieve, duurzame en betaalbare woningen te bouwen; 

- Mee te werken in de richting van Leuven Klimaatneutraal tegen 2030; 

- Duurzame mobiliteitsoplossingen te ondersteunen; 

- De centrumfunctie van de stad te ondersteunen; 

- Integratie en hergebruik van bouwkundig erfgoed; 

- Het optimaal inzetten van subsidiekanalen; 

- Bij te dragen aan een financieel gezonde organisatie. 

 
Het AGSL bestaat uit 3 afdelingen: Projecten, Vastgoed en Facilitair Beheer.  
De afdeling projecten van het AGSL werkt samen met publieke en private partners aan 
stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten in Leuven. Het programma en de schaal van de 
projecten varieert, net als de rol van het AGSL. Dat resulteert in 2 soorten projecten: 
projectontwikkeling en de coördinatie van gebiedsontwikkeling (of de combinatie van 
beiden). 

‘t Wisselspoor is een project binnen de gebiedsontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen. Dit project 

wordt ontwikkeld door de afdeling Projecten en zal na oplevering overgedragen worden aan de 

afdeling Vastgoed. Vastgoed zal instaan voor het beheren en exploiteren van het gebouw. 

 

2. Het project: ‘t Wisselspoor 

Het AGSL is eigenaar van het laatste onbebouwde perceel op de Centrale Werkplaatsen te Leuven. 

Dit perceel werd in het Ontwikkelingsplan van Marcel Smets gedoopt tot de site voor Appartementen 

West. Ondertussen kreeg het project de naam ’t Wisselspoor.  

2.1. Doel van de projectdefinitie:  

Bijlage bij bestek. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.  

De projectdefinitie heeft als doel de opdracht scherp te stellen zowel voor de verschillende interne 

betrokken partijen als voor externe opdrachtnemers. 

De projectdefinitie bundelt alle relevante informatie over het project en formuleert ambities, 

doelstellingen, randvoorwaarden, wensen en eisen.  

De projectdefinitie is doorheen het ontwikkelingsproces een toetsingskader voor het beoordelen van 

oplossingsvoorstellen. 
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3. Historiek, Aanleiding, beleidscontext 

3.1. De Centrale Werkplaatsen 

De Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo zijn ontsloten door de Diestsesteenweg, de Karel 

Schurmansstraat, de Smidsestraat en de Werkhuizenstraat (zie figuur op volgende bladzijde). Via het 

locomotievenpad, en pad voor niet-gemotoriseerd verkeer, zijn ze rechtstreeks - op 5 minuten 

wandelen - verbonden met de achterkant van het station van Leuven.  

 

Figuur 1: Ligging van de Centrale Werkplaatsen: langs de Diestsesteenweg en de Kop van Kessel-Lo 

De site van 't Wisselspoor bedraagt ongeveer 60m x 46m = 2760m². Ze is gelegen binnen kadastraal 

perceel omschreven als 09-E-23-S3 (deel), zoals aangeduid op figuur.  

 

Site ‘t Wisselspoor 
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Figuur 2: Aanduiding van de site voor ‘t Wisselspoor op de Centrale Werkplaatsen 

Site ‘t Wisselspoor 

Station 

Leuven 

Kop van 

Kessel-Lo 

Park Belle Vue 

CENTRALE 

WERKPLAATSEN 



 

Ref: AGSL2016Wisselspoor  

 

 

Projectdefinitie Pagina 7 van 31 

                                                                                                    

3.1.1. Deel van een vernieuwde stationsomgeving 

De herontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen heeft de ambitie een nieuw hart te maken voor 

Kessel-Lo. Het project moet samen met de Kop van Kessel-Lo en het park Belle Vue de dynamiek van 

de vernieuwde stationsomgeving doortrekken naar Kessel-Lo. 

 

a) De Kop Van Kessel-Lo 

De Kesselse kant van het station is niet langer de achterzijde. Door de uitstekende ligging, vlak bij het 

trein- en busstation van Leuven, leent de buurt zich voor functies die veel mensen aantrekken.   

 

Er zijn niet alleen woningen en kantoren, maar ook twee hotels waarvan één met congresfaciliteiten.  

Deze centrumfuncties en gemeenschapsvoorzieningen op de Kop van Kessel-Lo verhogen samen 

met de nieuwe woningen op de Centrale Werkplaatsen de centrale rol van het gebied. De publieke 

ruimte in het project vormt de ontbrekende schakel tussen de omliggende woonwijken en de 

Diestsesteenweg. 

Meer info: http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/kop-van-kessel-lo/ 

 

Figuur 3: De Kop van Kessel-Lo 

 

b) Park Belle-Vue 

In het gebied tussen de Karel Schurmansstraat en de 

Koning Albertlaan, het verlengde van de Kop van 

Kessel-Lo, komt een lang maar smal park. Doordat de 

doorgaande weg verschuift naar het spoorwegtalud, 

krijgt de zachte weggebruiker een aangenaam en 

veilig parcours, de bewoner een aangename groene 

buffer en de automobilist een vlottere én 

landschappelijk interessante doorgang. Ook de 

verkeerssituatie in de achterliggende wijken verandert. 

Meer info:  

http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/park-

belle-vue/ 

Figuur 4: Een impressie van het nog aan te leggen Park Belle Vue 

 

Centrale 

Werkplaatsen 

http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/kop-van-kessel-lo/
http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/park-belle-vue/
http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/park-belle-vue/
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3.1.2. Het Ontwikkelingsproject De Centrale Werkplaatsen 

In de jaren '60 van de 19de eeuw werden op de Centrale Werkplaatsen grote spoorwegateliers 

opgebouwd. Overal in de buurt vestigden zich handelaars en ambachtslui. Tegelijk bouwde men ook 

massaal arbeiderswoningen die tot vandaag het straatbeeld rond de Centrale Werkplaatsen bepalen. 

Sinds 1993 is de industriële functie van het gebied geschiedenis. Het verdwijnen van iedere 

spoorwegactiviteit maakte van dit deel van Kessel-Lo een blinde, ommuurde plek, een vervuilde 

restruimte met grote industriële hallen zonder veel betekenis. Diverse nieuwe projecten pompen vers 

bloed in de Centrale Werkplaatsen. Het AGSL staat in voor de ontwikkeling van het gebied (aankoop 

bouwgronden, aanleg openbare infrastructuur, afsluiten contracten met private ontwikkelaars en 

sociale huisvestingsmaatschappijen,…) binnen de door de stad vastgelegde krijtlijnen.  

Op de terreinen van de Centrale Werkplaatsen worden een 325-tal nieuwe woongelegenheden 

voorzien. Daarbij streeft de stad zowel naar een differentiatie qua type (traditionele eengezinswoning, 

gestapelde woning, flat) als qua doelgroep (sociale koop- en huurwoningen, koopwoningen voor de 

middeninkomens en vrije markt woningen). Gemeenschapsfuncties krijgen een onderkomen in de 

beschermde imposante industriële hallen. Verder is er ruimte voor handel, openbaar groen en voet- en 

fietspaden. Na de nodige bodem- en grondwatersaneringswerken zijn de eerste projecten 

ondertussen uitgevoerd, andere zijn in volle ontwikkeling. Enkel de Hallen 4 en 5 en de site voor ‘t 

Wisselspoor zijn nog in planfase. 

3.1.3. Het Ontwikkelingsplan door Projectteam Marcel Smets 

Het Ontwikkelingsplan voor de Centrale Werkplaatsen uit 1996 van het projectteam Marcel Smets legt 

de basis voor ‘t Wisselspoor. In 2003 werd het projectontwikkelingsplan goedgekeurd door de 

gemeenteraad.  

De visie en het concept uit dit projectontwikkelingsplan werden vertaald in het Masterplan Publieke 

Ruimte.  

3.1.4. Het Masterplan Publieke Ruimte 

Het masterplan Publieke Ruimte werd door THV Vectris – Infrabo opgemaakt. 

Vanuit een lezing van het masterplan publieke ruimte kunnen we stellen dat er: 

- Nood is aan het creëren van pleinwanden, zowel aan de zijde van het ‘Blauwputplein’ ten noorden 

van de site, als aan de zijde van het ‘Werfplein’ aan de zijde van hal 9, ten zuiden van de site (zie 

nummers 1 en 2 op plannetje hiernaast).  

- Nood is aan het creëren van een parkwand aan de oostzijde van de site (zie nummer 3 op 

plannetje hiernaast); dit veeleer als begrenzing van het park, dan als werkelijke hoge wand. 

- Ook de westelijke zijde kan een gevelwand verdragen, als het creëren van een stedelijke 

gevelwand t.a.v. de bestaande bebouwing aan de Werkhuizenstraat. 

Het masterplan neemt tevens - als relict van de site - de uiterste voormalige spoorweg (uit de 

spoorwegbundel) op als houten pad. Dit pad doorkruist momenteel de site. Als randvoorwaarde voor 

ontwerp wordt gesteld dat er een (semi-)publieke doorgang dient voorzien te worden die de link tussen 

het pad in het park en het uiteinde van de parkeerstrip mogelijk maakt. We leggen m.a.w. niet op dat 

dit tracé exact moet gevolgd worden, wel dat de connectie moet voorzien worden. 

De site is gelegen te midden van het meest publieke deel van het masterplan - cfr. functies Hal 9, 

Hal 4&5 en de academie. De site grenst immers aan de drie grootschalige publieke ruimtes die reeds 

ontworpen werden:
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Figuur 5: Het masterplan voor de Centrale Werkplaatsen 
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3.2. Terreincondities 

3.2.1. Tijdelijk gebruik van de site 

Er werd op de site van ‘t Wisselspoor via Kom Op Voor Je Wijk een tijdelijk Buurtpark aangelegd. De 

initiatiefnemers kregen de garantie dat het tijdelijk park kon blijven tot het definitieve park aangelegd 

is. Ondertussen is het treinpark voorlopig opgeleverd en kan de site 't Wisselspoor bebouwd worden. 

Er zal met de buurt overlegd worden hoe de tijdelijke voorzieningen een definitieve plaats kunnen 

krijgen in het Treinpark. 

3.2.2. Sanering en restverontreiniging 

Een oude spoorwegsite betekent uiteraard bodemverontreiniging. Bij de overdracht van de gronden 

van Infrabel naar het AGSL werd een grootse sanering ondernomen. 

Uit het eindevaluatieonderzoek dat in 2012 door Esher werd opgemaakt (zie bijlage), blijkt dat er zich 

op en rond de site van ‘t Wisselspoor nog restspots bevinden. 

 

Figuur 6: uitsnede uit eindevaluatierapport van de sanering uit 2012 

Zone E langs de Werkhuizenstraat werd niet verder ontgraven i.f.v. de stabiliteit van de 

Werkhuizenstraat. Het gaat hier nog over 5,4m³ zware metalen. Dit zal bij aanleg van het openbaar 

domein langs de Werkhuizenstraat nog moeten worden aangepakt. Dit is niet rechtstreeks verbonden 

met ‘t Wisselspoor. 

Spot 3A en 3B worden samen beschouwd in het rapport. Het gaat in totaal over 1100 m³ grond die 

vervuild is met minerale olie.  

Vooral het kaartmateriaal en de pagina’s 19, 28 en 36 uit het rapport geven relevante informatie over 

deze spots. 
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3.3. Juridisch, planologische randvoorwaarden 

Er is geen RUP of BPA van kracht op dit gebied. Het belangrijkste kader voor de uitvoering van de 

opdracht is het masterplan.  

De bouwverordening is een gegeven waar dient rekening mee gehouden worden. Ten allen tijde moet 

een kwalitatieve leefomgeving voorop gesteld worden, een doelstelling die de stad heeft getracht te 

bewerkstelligen via het opmaken van een bouwverordening.  

Tegelijk is het belangrijk dat de kandidaat-ontwerper een kwalitatief voorstel kan doen conform de 

vooropgestelde ambities van dit project. Mits motivatie kan er daarom afgeweken worden van de 

bouwverordening, tenminste voor zover deze een gevolg zijn van de toepassing van de principes 

voortkomend uit de wens tot het realiseren van de gestelde ambities (zie hoofdstuk 5). 

 

  

Planologische bestemming Er is geen RUP noch BPA voor de site van de 
Centrale Werkplaatsen. Enkel het gewestplan is van 
toepassing.  

De bestemming is woongebied. 

Stedenbouwkundige verordening op het 
aanleggen van parkeerplaatsen en 
fietsenstallingen buiten de openbare weg, 
van kracht sinds 12/08/2013. 

Bij bepaalde ‘grotere’ nieuwbouwprojecten en 
verbouwingen is het verplicht om - afhankelijk van de 
aard en de omvang - een aantal parkeerplaatsen en 
fietsenstallingen te voorzien. 

 

Algemene bouwverordening Regelt het opdelen van woongelegenheden, de 
toegang tot verdiep, vergunningsplichtige 
functiewijzigingen enz. 

Mits motivatie kan afgeweken worden conform de 
gestelde ambities binnen dit project. 

 

4. Scope van het project 

Dit project binnen de Centrale Werkplaatsen behelst het gebouw op de site van ’t Wisselspoor en de 

daarbij horende publieke doorgang en openbare ruimte. 

Het project staat ‘fysiek’ in direct verband met de andere gebouwen en publieke ruimte op de Centrale 

Werkplaatsen via de verbinding met de fietscentrale en de inrit van de ondergrondse parking onder 

het werfplein. Ook het programma van ’t Wisselspoor, m.n. de invulling van de sokkel van het gebouw 

staat in nauw verband met de invulling van de hallen 4 en 5.  

Het project zal nauw in relatie staan met het ontwerp en de aanleg van het Werfplein. Dit wordt 

opgenomen binnen de coördinatie van de Centrale Werkplaatsen. 
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5. Ambities 't Wisselspoor  

Voor dit project heeft het AGSL 3 prioritaire ambities naar voor geschoven: 

 

Ambitie 1: Het creëren van een stedelijke dynamiek op het Blauwputplein 

 

Begrenzing 

Het Blauwputplein is het nieuwe grote plein op de Centrale Werkplaatsen. Het bouwblok van ‘t 

Wisselspoor vormt de begrenzing voor verschillende open ruimtes (Blauwputplein, Werfplein en 

het Park) in het masterplan. Dit zijn allen open ruimtes met een behoorlijke schaal die vragen naar een 

opmerkelijk bouwblok als tegenpool.  

Verbinding 

Ook vormt het gebouw een poort naar de site langs het Locomotievenpad  het realiseert een 

verbinding tussen Leuven station – park Belle Vue – Kessel-Lo via het locomotievenpad. Het 

bouwblok kan deze verbinding versterken en in de kijker zetten.  

Identiteit 

De ligging op de strategische verbinding tussen Park Belle-Vue/station en Kessel-Lo enerzijds en het 

contrast tussen open en gesloten ruimte anderzijds maakt dat ’t Wisselspoor potentieel heeft om een 

landmark te zijn voor de Centrale Werkplaatsen. Een landmark is een opvallend bouwwerk of ander 

element in het (stedelijk) landschap dat mee identiteit geeft aan dat landschap doordat het sterk 

beeldbepalend is. Het kan een oriëntatiepunt zijn, een keerpunt (wisselspoor?), een belevingsplek,… 

Dynamiek 

Bijdragen aan een stedelijke dynamiek rond het grote Blauwputplein is daarbij een belangrijke 
opgave voor dit bouwblok. Door de strategische ligging van ‘t Wisselspoor tussen twee pleinen leent 
het gelijkvloers van het gebouw zich er toe om via de invulling de centrumfunctie te versterken van de 
Centrale Werkplaatsen voor Kessel-Lo maar ook op schaal van de stad. Tegelijk moet de dynamiek 
verenigbaar zijn met de ambitie inzake kind- en gezinsvriendelijk wonen (principe “stedelijkheid in de 
luwte”, zie bijlage). 



 

Ref: AGSL2016Wisselspoor  

 

 

Projectdefinitie Pagina 13 van 31 

                                                                                                    

Ambitie 2: Een alternatief woonconcept ontwikkelen voor gezinnen met kinderen in Leuven 

 

Gezinsvriendelijk  

Het AGSL heeft de ambitie om met dit project een kind- en gezinsvriendelijk woonconcept te 

realiseren. Het is een antwoord op de vraag van de stad om aan een onbeantwoorde woonbehoefte te 

voldoen, m.n. de woonbehoefte van gezinnen met kinderen die een alternatief zoeken voor de 

onbetaalbare grote grondgebonden gezinswoning met privétuin. Daarbij houden we de visie voor ogen 

om op de Centrale Werkplaatsen een divers aanbod te creëren qua typologie en doelgroepen. 

Het AGSL wil naar een nieuw en innovatief woonconcept dat gezinnen met kinderen aanspreekt. Het 

gebouw zal op creatieve wijze moeten ontworpen worden, volgens de ambities van dit project en 

rekening houdend met de noden en wensen van de doelgroep.  

 

Naar een innovatief woonconcept 

AGSL zoekt daarom naar een alternatief woontype, anders dan een grondgebonden woning met tuin 

of een ‘traditioneel’ appartement en stelt dan ook een alternatief, flexibel, woonmodel voorop voor 

meergezinswoningbouw. Daarbij staat de vraag centraal hoe het wooncomfort voor jonge gezinnen 

kan worden verhoogd door bijzondere (al dan niet collectieve) voorzieningen binnen en rond het 

gebouw aan te bieden (bijv. een beperkte buitenruimte die aangevuld wordt met een collectieve tuin, 

een gemeenschappelijke binnenspeelruimte, een zaaltje voor familiefeestjes, logeerkamers voor 

nieuw samengestelde gezinnen,…).  

AGSL werkt bovendien aan bijkomende woonkwaliteiten die een aantrekkelijke meerwaarde vormen 

voor het gehele woonconcept: slimme ruimtes en koppelingen, ruimte voor werkplekken in verbinding 

met de woning, aanpasbaar en flexibel bouwen door een slimme schakeling van modules, 

toegankelijkheid van de wooneenheden, zichten van de woonentiteit op de collectieve ruimtes. Andere 

kwaliteiten: identiteit en persoonlijkheid binnen het collectieve, nabijheid van die functies en 

voorzieningen waar een gezin behoefte aan heeft, een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat, 

collectieve dienstverlening, rust en groene ruimte binnen een dynamisch stedelijk kader (principe 

‘stedelijkheid in de luwte’) enz.   

Betaalbaar 

Het AGSL wil aan een betaalbaar alternatief werken voor de klassieke gezinswoning met tuin.  

 

 

Referentiebeelden: ‘Bigyard’ in Berlijn van Zanderroth architecten 
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Ambitie 3: Via een vooruitstrevend duurzaamheidsconcept bijdragen aan Leuven Klimaat Neutraal 
2030 

 

Realisatie engagementen actieplan LKN2030 

Het AGSL heeft zich in haar actieplan ‘Leuven Klimaat Neutraal 2030’ (LKN2030) verregaand 

geëngageerd om voor al haar nieuwe projecten een aantal basisprincipes inzake duurzaam bouwen 

en wonen te hanteren die ertoe moeten bijdragen dat het project een minimale impact heeft op het 

klimaat. Als eerste nieuwe project dat deze engagementen van het AGSL moet waarmaken, is ’t 

Wisselspoor de uitgelezen kans om de lat inzake duurzaamheid hoog te leggen en de grens af te 

tasten van deze belangrijke ambitie. 

 

Van klimaatneutraliteit tot een brede kijk op duurzaamheid 

Bovendien wenst het AGSL in haar projecten zelfs een breder concept van duurzaamheid te hanteren 

dan louter het energieaspect of de uitstoot van schadelijke gassen. Een compleet 

duurzaamheidconcept moet aan de basis liggen van het project, waarbij van in het begin wordt 

nagedacht over alle thema’s die te maken hebben met een duurzame manier van bouwen en wonen 

(duurzame mobiliteit, waterbeheer en –verbruik, groenbeheer, vervuiling, materiaalgebruik en 

afvalstromen, gezondheid en comfort, sociale duurzaamheid).  
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6. Programma  

6.1. Aandachtspunten voor 't Wisselspoor  

6.1.1. Locatie en randvoorwaarden 

De site van 't Wisselspoor bedraagt ongeveer 60m x 46m = 2760m². 

 

Richtlijnen: 

 bouwhoogte: vrij te bepalen, maar dient afgestemd te worden op de omgeving en op principes 

voor gezinsvriendelijk bouwen (bijv. per vier bouwlagen een gemeenschappelijke 

buitenruimte). 

 hoogte gelijkvloers met een niet-woonfunctie: minstens 3.5 meter vrije hoogte 

 principe van zuinig ruimtegebruik 

De definitieve randvoorwaarden worden in het contract tussen het AGSL en de weerhouden kandidaat 

vastgelegd. 

6.1.2. Aandachtspunten inzake stedelijke dynamiek (ambitie 1): 

- de relatie tussen het gebouw, haar functies en zijn ruimere context 

- interactie tussen het gebouw en de open ruimtes: Werfplein, Blauwputplein, Treinpark 

- aandacht rond private – semi-publieke – publieke ruimte 

- interactie tussen sokkel en woongedeeltes (mogelijkheden voor gedeeld ruimtegebruik) 

- architecturaal aspect – landmark – gevelfuncties van gebouw  

- invulling van de sokkel versterkt de stedelijke dynamiek en bewaakt de ‘stedelijkheid in de luwte’ 

(ambitie 2):  

- interactie functies en ruimtes in de sokkel met de omgeving.  

- strategische plaatsing van functies in de sokkel, cfr. interactie met de omgeving en 

stedelijke dynamiek en cfr. interactie met gezinsvriendelijk wonen.  
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6.1.3. Aandachtspunten m.b.t. duurzaam bouwen (ambitie 3) 

Voor dit project wenst het AGSL van bij de start keuzes te maken over de graad van ecologische 

duurzaamheid van het project en met een kwantificeerbare kwaliteit. Dit betekent immers een 

opvolgbare kwaliteit. Daarom wordt een meetinstrument voor duurzaamheid gehanteerd. Het 

ontwerpteam dient te werken met de Vlaamse Maatstaf voor Duurzaam Wonen en Bouwen (verder 

Maatstaf genoemd).  

De Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen is te vinden op de website van de Vlaamse Overheid: 

http://www.lne.be/themas/duurzaam-bouwen-en-wonen. 

De Maatstaf biedt niet enkel een leidraad om duurzaamheid te realiseren maar laat toe een 

vooropgestelde ambitie te definiëren en maakt deze afdwingbaar via een puntensysteem. 

Indien vanuit de Vlaamse dan wel federale overheid een geactualiseerde duurzaamheidsmeter wordt 

uitgebracht, zal overeengekomen worden met het ontwerpteam om het geactualiseerde instrument te 

gebruiken. Afspraken worden vastgelegd in het contract.  

 

Opgelegde randvoorwaarden inzake duurzaam bouwen: 

- Op basis van de totale duurzaamheidscore kan een certificaat worden uitgereikt. De BREEAM 

rangschikking wordt hier toegepast. Als minimumvoorwaarde in het project wordt meegegeven 

dat alle wooneenheden in het project in de fase van definitief ontwerp (fase 3) en bij oplevering 

(fase 6) de beoordeling ‘excellent’ moeten halen in de Vlaamse maatstaf duurzaam bouwen en 

wonen. 

- Het ontwerpteam zal per hoofdstuk de nodige inspanningen leveren waartoe hij zich engageert in 

het contract. De hoofdstukken zijn: 

- energie 

- materiaal en afval 

- water 

- landgebruik en ecologie 

- vervuiling 

- gezondheid, comfort en sociale waarde 

Bijkomende voorwaarde inzake duurzaam bouwen: 

- Het minimale vereiste niveau voor dit nieuwbouwproject is de BEN-norm. 

 

6.2. Bereikbaarheid en mobiliteit 

Het vraagstuk rond duurzame mobiliteit en de ondergrondse parking in 't Wisselspoor zal vanuit 

verschillende hoeken een antwoord moeten krijgen. Het ontwerpteam zal mee zoeken naar een 

gepaste oplossing voor het project.  

Er wordt parallel meerdere mobiliteitsstudies uitgewerkt. De resultaten uit deze studies dienen 

geïntegreerd te worden.  

Andere studies die lopende zijn of opgestart zullen worden: 

- Verkeerscirculatieplan Kessel-Lo , in uitvoering door studiebureau Vectris 

- Studie Hoogwaardig Openbaar Vervoer, in uitvoering door Buur. 

- Mobiliteitsstudie voor ’t Wisselspoor, op te starten door AGSL.  

 

http://www.lne.be/themas/duurzaam-bouwen-en-wonen
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6.2.1. Inleiding: parkeerbeleid in de Centrale Werkplaatsen 

Macro- en mesoniveau: 't Wisselspoor in de centrale werkplaatsen en de ruimere omgeving 

Het hele mobiliteitsvraagstuk moet in de ruimere omgeving geplaatst worden. Gezien de ontwikkeling 

in de buurt (Centrale Werkplaatsen, Kessel-Lo) kan er eigenlijk gesteld worden dat we ons daar in een 

stedelijke omgeving bevinden die een stedelijke aanpak vraagt van de mobiliteit in de buurt (cfr. 

mobiliteit in de binnenstad van Leuven). 

Ook op de site van de Centrale Werkplaatsen worden de verkeersstromen en het gebruik op elkaar 

afgestemd: afstemming tussen parkeergelegenheden op andere deelprojecten in Centrale 

Werkplaatsen en parkeren in 't Wisselspoor. Er wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen 

plichten (parkeerverordening) en mogelijkheden en ambities van de verschillende deelprojecten.  

 

Microniveau: 't Wisselspoor  

Op vlak van mobiliteit heeft de site een erg strategische ligging. Bewoners van de site kunnen heel 

wat voorzieningen die aangeboden worden door de stad bereiken te voet, per fiets of via het openbaar 

vervoer. Ook voor gebruikers van de site is deze goed ontsloten via openbaar vervoer en op een 

veilige manier te bereiken per fiets of te voet. Door de grote concentratie van bewoners is autodelen 

hier perfect mogelijk, zowel via professionele als particuliere organisatie.  

Er zal een sturend parkeerbeleid gevoerd worden. Daarbij wordt niet zomaar de vrije vraag naar 

parkeerruimte gevolgd. Het is een beleid gericht op beperking van het niet-noodzakelijk autogebruik. 

Een sturend parkeerbeleid bevordert het selectief gebruik van de auto en beperkt hiermee de groei 

van de automobiliteit ten gunste van de leefbaarheid. Overmatig parkeeraanbod moet worden 

voorkomen. 

In de studie rond parkeernoden op de Centrale Werkplaatsen1, uitgevoerd door studiebureau Vectris 

in februari 2010, werd reeds een onderzoek gevoerd naar de parkeernoden voor ’t Wisselspoor 

(toenmalig ‘Appartementen West’), in combinatie met de hallen 4 & 5 en de Werkhuizen. Enkele 

interessante conclusies waren: 

- Betalend parkeren voor publiek, met een regeling voor bewonersparkeren 

- Beschikbaarheid van publieke parkings voor activiteiten op de site van de Centrale Werkplaatsen 

(geen verschuiving naar de Diestsesteenweg!) 

- Geen verplichte parkings voor werknemers, gelet op de goede bereikbaarheid van de site, een A-

Locatie aan een openbaar vervoerknooppunt, alsook omwille van de goede fietsvoorzieningen 

naar de site 

- Locomotievenpad autovrij houden, geen in-/uitritten tot/van (ondergrondse) parkings vanuit het 

Locomotievenpad en zo mogelijk ook vrij houden van bestemmingsverkeer voor de omgeving van 

hal 9 en 't Wisselspoor. 

- Ondergrondse parking: ontsluiting vanuit de Werkhuizenstraat, ofwel gekoppeld aan 

ondergrondse parking bij nieuwbouw AGSL/Dijledal of aan de parking aan de 

Werkhuizenstraat/hal 9. Uitgangspunt: geen ontsluiting (ondergrondse) parkings vanuit 

Locomotievenpad, max. twee ontsluitingen voor (ondergrondse) parkings vanuit de 

Werkhuizenstraat, één ten noorden en één ten zuiden van het Locomotievenpad.  

 

 

 

                                                      
1 Parkeernoden Centrale Werkplaatsen, februari 2010, Vectris cvba. 
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6.2.2. Een ondergrondse parking in 't Wisselspoor  

Locatie parking 

Het plein grenzend aan hal 9, het Werfplein, werd mee in de zone van 't Wisselspoor genomen2. Op 

die manier kan de ondergrondse parking gemaximaliseerd worden. 

De site van 't Wisselspoor bedraagt ongeveer 60m x 46m = 2760m². Indien we de ruimte onder het 

plein meerekenen tot en met de ‘flexibele inrichtingsstrook’ aan de rand van het plein3, bedraagt deze 

ruimte 60m x 73m = 4380m². Deze ‘oplossing’ beperkt wel de mogelijkheden voor de bovenbouw van 

het plein.   

De toegang van de ondergrondse parking is de reeds bestaande toegang van de ondergrondse 

parking onder het gebouw ‘De Werkhuizen’ aan de Werkhuizenstraat.  

 

 
Schematische aanduiding ondergrondse parking onder site 't Wisselspoor; optie 1 (links; onder footprint gebouw) 

of optie 2 (rechts; onder geheel plein & gebouw).  

 

Aantal parkeerplaatsen: 

Er zijn meerdere variabelen voor de bepaling van het aantal parkeerplaatsen: 

- Programma 't Wisselspoor  

- Programma hallen 4/5 

- Huidige parkeerverordening 

- Nieuw op te maken parkeerverordening 

- Beleid rond mobiliteit in en rond de werkplaatsen 

- Bouwtechnische randvoorwaarden en optimalisaties binnen de realisatie van 't 

Wisselspoor met ondergrondse parking op deze site 

- Economisch verantwoord bouwen van ondergrondse parking.  

 

                                                      
2 Zone 8, conform artikel 1 van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen AGSL en stad 

Leuven inzake de realisatie van de centrale werkplaatsen. 
3 Zoals ingetekend door de THV Vectris-Infrabo in het masterplan publieke ruimte 
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De parkeerverordening legt de verplichting op aan bouwers om een minimum aan parkeerplaatsen in 

eigendom of lange termijn huur te hebben om de parkeerdruk van het openbaar domein te verlichten. 

Het definitief aantal parkeerplaatsen zal bepaald worden bij ontwerp en aanvraag bouwvergunning. 

Het aantal wordt beïnvloed door het aantal woningen, de precieze bruto bebouwde oppervlakte van de 

afzonderlijke woningen, de bruto bebouwde oppervlakte van de functies in de sokkel, het precieze 

programma in de sokkel en het eventuele ter beschikking stellen van publieke parkings. 

Het AGSL kiest ervoor om in de ondergrondse parking van 't Wisselspoor ook parkeergelegenheid te 

voorzien ten behoeve van de hallen 4/5. Er bestaat nog onzekerheid m.b.t. het programma van de 

hallen. Voor de hallen zal nog een traject lopen m.b.t. de volledige renovatie en de inhoudelijke 

invulling. Het dossier voor de bouwvergunning van de hallen zal (enkele jaren) later worden 

opgemaakt dan het dossier voor 't Wisselspoor.  

AGSL kijkt behalve naar de verplichtingen vanuit de parkeerverordening ook of de mogelijkheden en 

ambities voor 't Wisselspoor toereikend zijn. De financiële, organisatorische en bouwtechnische 

haalbaarheid is echter ook een randvoorwaarde. Er zal worden gezocht naar de meest optimale 

oplossing, in dialoog met de stedelijke dienst ruimtelijk beleid, afdeling vergunningen en mobiliteit.  

Momenteel wordt rekening gehouden in 't Wisselspoor met 200 ondergrondse parkeerplaatsen.  

Er zal dan ook voor het precieze aantal parkeerplaatsen in 't Wisselspoor gezocht worden naar 

een goede balans inzake verplichtingen, ambities, stedelijke beleid en bouwtechnische 

haalbaarheid.  

6.2.3. Fietsenstalling 

In 't Wisselspoor zullen ook fietsenstallingen worden voorzien. Deze zullen gebruikt worden door 

bewoners van 't Wisselspoor, gebruikers van de sokkel van ’t Wisselspoor (zie verder: 

conservatorium, kribbe, horeca, andere), gebruikers van de open(bare) ruimte, gebruikers van 

hallen 4 & 5.  

Randvoorwaarden m.b.t. fietsenstalling 

- Oppervlakte van +/- 400m²  

- Ruimte voor minstens 300 fietsen 

- Aangezien gezinsvriendelijkheid een belangrijke ambitie is, moeten ook bakfietsen, fietskarren en 

duofietsen voldoende ruimte krijgen.  

- De ligging van deze fietsenstallingen en bergingen moet logisch zijn voor de doelgroepen 

(bewoners en gebruikers van sokkel & Centrale Werkplaatsen ). 

 

6.2.4. Synthese - aandachtspunten voor programma van eisen inzake mobiliteit 

Aandacht voor duurzame mobiliteit binnen het gegeven van het gezinsvriendelijk wonen en leven en 

de aanwezige stedelijke dynamiek. 

- Ondergrondse parking met focus op alternatieve mobiliteit naast de klassieke wagen 

(bvb. elektrische laadplaatsen).  

- Fietsenstalling: ligging, aantal, bereikbaarheid, toegankelijkheid, infrastructuur, bakfietsen en 

fietskarren, … 

- Inrichting en doorwaadbaarheid voor voetgangers 

- Afstemming op openbaar vervoer: hoogwaardig openbaar vervoer op de Diestsesteenweg, station 

van Leuven 

- Andere: autodelen, slimme brievenbussen, … 
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6.3. Functies in 't Wisselspoor  

In onderstaande tabel wordt het programma weergegeven volgens de huidige stand van zaken. Deze 

fungeren als richtlijn voor het opmaken van de ontwerpschets. De kandidaat-ontwerper houdt er 

rekening mee dat dit kan bijgesteld worden a.g.v. voortschrijdend inzicht. Het voortschrijdend inzicht 

kan tot stand komen zowel voor wat betreft de functies (in de loop van de onderhandelingsprocedure 

en de uitvoering van de opdracht kan een ruimte/ functie een definitieve invulling krijgen), als wat 

betreft de cijfers (optimalisaties van het aantal woningen en van de oppervlaktes). Dit inzicht kan 

zowel door de opdrachtgever worden verschaft (vb. d.m.v. een contract met een uitbater voor de 

kribbe) als door de opdrachthouder/het ontwerpteam (vb. door bouwtechnische en ontwerpmatige 

inzichten, niet voor wat betreft de functies).   

 

Een verdere toelichting per programmadeel wordt in volgende paragrafen gegeven. 

 

functie  aantal oppervlakte 
(bruto)/unit 

oppervlakte 
totaal 

Woningen +/- 50 150 6000-7500 

Conservatorium  1 1185 1185 

Kribbe/gemeenschapsdoelen  1 954 954 

Kribbe/gemeenschapsdoelen buitenruimte 1 300 300 

Resterende/commerciële ruimte 1 400 400 

Ondergrondse parking 1 7200 7200 

(Semi-)publieke buitenruimte, incl 
fietsenstalling 

1 950 950 

Tuinen woningen 1 1000 1000 

TOTAAL   19100 

 

6.3.1. Het woongedeelte 

a) Nieuw woonconcept 

Het AGSL wil naar een nieuw en innovatief woonconcept dat gezinnen met kinderen aanspreekt. Een 

klassiek, sterk individueel gericht appartementstype is niet wenselijk en zal ook niet haalbaar zijn in 

functie van de vooropgestelde randvoorwaarden en ambities. Het gebouw zal op creatieve wijze 

moeten ontworpen worden, volgens de ambities van dit project en rekening houdend met de noden en 

wensen van de doelgroep.  

Het betreft vrije-marktwoningen. Er worden verschillende ontwikkelings- en beheersformules voorzien: 

een mix van huurwoningen en koopwoningen waarbij het grondaandeel in erfpacht zal gegeven 

worden. Ook de toepassing van principes inzake Community Land Trust worden onderzocht.  
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b) Aantal wooneenheden 

Het AGSL wenst de vraag over het gepaste aantal wooneenheden met de nodige openheid te 

benaderen. In plaats van het aantal woningen als een vooraf bepaalde randvoorwaarde te 

beschouwen, beogen we dat het aantal woningen de resultante is van een sterk project dat zich 

enerzijds ruimtelijk naadloos weet in te passen op de site en anderzijds de uitdaging om een 

innovatieve woontypologie op maat van gezinnen te ontwikkelen perfect beantwoordt. 

We hanteren een richtlijn van 50 woningen. 

 

c) Diversificatie in de woningen 

Omdat we een gezinsvriendelijke project ambiëren en we verschillende types van gezinnen op 

verschillende ogenblikken willen samenbrengen, dient er voldoende diversiteit in de wooneenheden te 

worden voorzien, m.b.t. uitgiftemodel (verschillende vormen worden voorzien o.a huur, 

eigendomsverwerving), grootte, indeling, ligging, spreiding over verdiepen, e.d. 

We voorzien 50 woningen van gemiddeld 3 slaapkamers.  We houden een mix voor ogen van  

- 2 slaapkamer-woningen 

- 3 slaapkamer-woningen 

- 4 slaapkamer-woningen 

Creatief omgaan met individuele en collectieve binnen- en buitenruimte, efficiënte en aantrekkelijke 

benutting is daarbij een aandachtspunt.  

 

d) Thema’s, richtlijnen en randvoorwaarden 

- Oppervlakte/woon- en leefruimte: Er wordt een richtlijn voor het ontwerp van de woningen 

meegegeven, te hanteren in de gevraagde ontwerpschets. Deze richtlijn stelt de 

beoordelingscommissie in staat om de schetsen te beoordelen binnen een opgegeven kader. 

Deze richtlijn blijft niet per definitie gehanteerd bij uitvoering van de opdracht en 

ondertekening van het contract, vb. wanneer voortschrijdend inzicht ons naar een 

optimalisatie leidt. Randvoorwaarden worden in het contract tussen het AGSL en de 

weerhouden kandidaat vastgelegd.  

o De totale som van de leefoppervlakte voor alle 50 woningen samen dient te liggen 

tussen 6000m² en 7500m² vloeroppervlakte.   

o Er worden geen randvoorwaarden opgelegd m.b.t. de individuele woningen of m.b.t. 

de ruimtes in de woningen (leefruimte, slaapkamers, …).  

o Door een oppervlakterange voor het geheel aan woonoppervlakte te beschouwen 

i.p.v. de individuele woon(leef)oppervlakte, willen wij de kandidaat-ontwerper de kans 

geven om op een creatieve manier na te denken over individuele en collectieve 

ruimte, creatief gebruik van leefruimtes en slim ontwerp volgens de ambities van dit 

project. 

o Wij benadrukken dat een kwalitatieve leefomgeving voorop staat. 

- Voldoende buitenruimte, minstens: 

o Een collectieve private buitenruimte 

o (klein) private buitenruimte voor elke woning 

o Creatieve en duurzame oplossingen voor dakoppervlakte (vb. daktuin, groendaken, 

zonnepanelen, …) 

- Uitdaging: woningen gelegen boven sokkel met stedelijke & commerciële functies, een 

kinderdagverblijf en nabij evenementenhallen 4&5 en een jeugdcentrum (hal 9) 
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- Aandacht voor sociale aspecten: sociale cohesie (binnen gebouw, buurt), woon-, werk- en 

leefomgeving.  

- Kind- en gezinsvriendelijk bouwen en wonen: 10 ruimtelijke principes voor kind- en 

gezinsgericht bouwen (zie bijlage voor meer details) 

o Het woongebouw is geen eiland, maar ingebed in een integrale woonomgeving 

o 'Stedelijkheid in de luwte' 

o Herkenbaarheid, menselijke schaal, identiteit en imago 

o Het appartementsgebouw als een ‘verticale buurt’, met 'hoofdstraten' en 'steegjes' 

o De maximale bouwhoogte tot een gemeenschappelijke buitenruimte is vier verdiepingen 

o Nieuwsoortige gezinnen vereisen flexibiliteit en collectiviteit  

o Privaat-publieke gradiënten op alle niveaus 

o Expliciteer de visie op collectiviteit 

o Globale indeling van de ruimtes binnen elke wooneenheid 

o Specifiek programma en normen voor gezinsvriendelijke woningen 

- Toegankelijkheid, veiligheid, comfort 

o Zie bijlage inzake toegankelijkheid: visie en richtinggevend kader rond 

toegankelijkheid en aanpasbaarheid 

o Aandachtspunt: organisatie van afvalinzameling 

 
e) Referenties inzake een gezinsvriendelijke woonconcept  

- K&S – 13 principes voor kindvriendelijke woonprojecten: http://k-s.be/kindgerichte-

publieke-ruimte/ruimtelijke-ordening/13-principes-voor-kindvriendelijke-woonprojecten/ 

- DUS architecten, Mulder&Meijer (2005). Gezinsvriendelijke Hoogbouw. i.o.v. Woonbron 

Delft. http://www.dusarchitects.com/poptahof/  

- Architecturale inspiratie: ‘Bigyard’ in Berlijn van Zanderroth Architecten 

- Vanderstadt, H. Kindvriendelijke hoogbouw: 

http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrief_HAH_2014_nr16_DE_KINDVRIENDELIJKE

_STAD_g.pdf 

- Vanderstede, W. en Dekeyser, P. (2006). Kind & Ruimte: Kindgerichte planning van 

publieke ruimte. Brugge: DieKeure. 

- Karsten, Lia; Reijndorp, Arnold en van der Zwaard, Joke. (2006) Smaak voor de stad: 

Een studie naar de stedelijke woonvoorkeur van gezinnen. Den Haag, Ministerie van 

VROM: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2006/09/01/smaak-voor-de-

stad 
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6.3.2. Het conservatorium Afdeling Kessel-Lo  

De ruimtes voor het conservatorium worden afgewerkt volgens de gegevens in onderstaande tabel. 

De tabel geeft een overzicht van het gevraagde programma van het conservatorium. Bijgevoegde 

tabel  op de volgende bladzijde geeft een grotere detaillering.  

INHOUDELIJK PROGRAMMA aantal netto m² totaal 

Instrumentklassen 4 30 120 

AMV, AMC, plus back-up als samenspelgroepen 4 65 260 

multifunctionele ruimte - klasoptredens, ensembles, BP,… 1 80 80 

creatieve blackbox – Percussielessen 1 100 100 

leraarskamer en secretariaat 1 40 40 

Dansstudio 1 100 100 

kleedkamers dansstudio (jongens, meisjes) 2 20 40 

kleedkamers dansstudio (leerkrachten) 1 10 10 

NETTO oppervlakte   750 

Bijkomende functionele ruimte (58%)   435 

BRUTO oppervlakte   1185 

 

 

Aandachtspunten m.b.t. dubbel of exclusief gebruik: 

- Mogelijkheid voor meervoudig gebruik van leslokalen  

- creatieve blackbox (percussie): kan verhuurd worden buiten lesuren/kostenloos voor lln 
- dansstudio en kleedkamers: kan verhuurd worden buiten lesuren/kostenloos voor lln 
- Mogelijkheid voor meervoudig gebruik van instrumentenklassen 

- multifunctionele ruimte van het conservatorium: kan uitbesteed worden naar 'ontmoetingsruimte 
hal 9' en 'buurtcentrum in hal 4*5’ 

Ruimtes noodzakelijk voor het conservatorium, maar mogelijk in gemeenschappelijk gebruik met 
andere gebruikers van 't Wisselspoor: 

- Sanitair (ander dan kleedkamers dansstudio) 
- Circulatieruimte 
- Wacht- of ontmoetingsruimte: bvb een gedeelde ruimte met de academie, of een toegankelijke 

publieke ontmoetingsruimte binnen het gebouw (horeca).  
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Conservatorium - 't Wisselspoor 

      
Klaslokalen aantal netto m² totaal aandeel% # gebruikers totaal 

Instrumentklassen 4 30 120   4 16 

AMV, AMC, plus back-up als samenspelgroepen 4 65 260   24 96 

Multifunctionele ruimte - klasoptredens, ensembles, BP,… 1 160 80     20 

Creatieve Blackbox - Percussielessen 1 100 100   10 10 

leraarskamer en secretariaat 1 40 40   20   

dansstudio 1 100 100   25 25 

kleedkamers dansstudio (jongens, meisjes) 2 20 40       

kleedkamers dansstudio (leerkrachten) 1 10 10       

      750     167 

Sanitair     45 3,80% 8m²/30pers 44,53333333 

Circulaire ruimtes? Gangen? (2m²/12m² leslokaal)     95 8,01%     

Wachtruimte gedeeld met Academie? Met Ontmoetingsruimte van 
Wisselspoor? Horeca?     42       

       
berging buiten de lokalen (opslag werking)     20       

berging tbv. dubbel gebruik (0,8m*breedte van lokaal) 68 lm   55       

berging tbv. dubbel gebruik (percussielokaal)     12       

kuisberging     10       

technische ruimtes     10 
 

    

      107 9,03%     

technische kokers van bovenliggende verdiepingen (2,8% cfr. Ketteflet)     29,085       

buiten en binnenmuren (10%)     117 
 

    

      147 12,37%     

TOTAAL     1185       
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Programma van eisen m.b.t. afwerking ruimtes voor conservatorium: 

ZAAL en DANSVLOER 

- in de zaal is een vrije dansruimte beschikbaar van minstens 100 m² met een 
dansvloer van minstens 80 m²; de kortste zijde is minstens 8 m lang; 

- een gedeelte van de zaal is voorbehouden voor didactisch materiaal en 
begeleidingsinstrumentarium; de hoogte van de zaal bedraagt minimaal 3,5 m; 

- een 'zwevende', gemakkelijk te onderhouden vloer heeft een geschikte gladheid; 
- indien de zaal multifunctioneel is, zijn oprolbare stroken kamerbreed tapijt 

beschikbaar. 

BARREN en SPIEGELS 

- De barren zijn vastgemonteerd of verstelbaar; ze hebben een diameter van 4 cm en 
staan op een hoogte van 0,9 of 1,1 m, op 30 cm van de muur en op een ongelijke 
afstand van 45 cm; 

- omwille van de bewegingsruimte dient een onderscheid te worden gemaakt wat 
betreft de lengte van de barren: 

· voor kinderen: 12 m losse of 20 m vaste barren (of een combinatie ervan); 
· voor jongeren en volwassenen: 20 m losse of 30 m vaste barren (of een 

combinatie ervan); 
- vaste spiegels zijn gemonteerd langsheen één volledige wand. In een 

multifunctionele zaal is het mogelijk deze spiegelwand af te sluiten met gordijnen; 
als alternatief voor vaste spiegels kan voorzien zijn in makkelijk verplaatsbare 
spiegels over een totale lengte van minimaal 8 m. 

VERLICHTING, VERLUCHTING, VERWARMING 

- De verlichting is helder en goed gespreid; zij bedraagt minstens 250 lux; 
- de ventilatie en de verwarming zijn aangepast aan de ruimte en tochtvrij; 
- danszaal en kleedkamers zijn tochtvrij en moeten kunnen verlucht worden. 

AKOESTIEK en ISOLATIE 

- De akoestiek is aangepast voor spreekstem en muziek; 
- de dansactiviteit mag geen geluidshinder veroorzaken voor de andere 

schoolactiviteiten. 

DIDACTISCHE INFRASTRUCTUUR 

- Voor de begeleiding is een aangepast instrumentarium en professioneel audio-
materiaal beschikbaar; 

- de school beschikt over een didactisch verantwoord muziekrepertoire en 
dansliteratuur. 

KLEEDRUIMTES en BERGING 

- Kleedruimtes en toiletten met lavabo's bevinden zich in hetzelfde gebouw als de 
danszaal; 

- jongens en meisjes beschikken over een afzonderlijke kleedruimte; 
- de leerkrachten beschikken over een eigen kleedruimte; 
- een kastje voor EHBO is binnen handbereik; 
- de school beschikt over een bergruimte voor kostuums, rekwisieten, 

decorelementen en dergelijke. 
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6.3.3. Kribbe / gemeenschapsdoelstelling 

In het programma wordt een casco-afwerking voorzien van de ruimte bestemd voor 

kribbe/gemeenschapsdoelstelling. 

Er wordt een programma van 60 kindplaatsen vooropgesteld, d.i. 954m² binnenruimte en 300m² 

buitenruimte. Detail programma in tabel.  

Meerdere factoren in 't Wisselspoor maken dat de huisvesting van een kribbe een meerwaarde zou 

betekenen: o.a. strategische ligging, gezinsvriendelijk woningbouw, behoefte aan kinderopvang in de 

groeiende buurt, mogelijkheid voor gedeelde binnen- of buitenspeelruimte,… AGSL en de stad Leuven 

gaan actief op zoek naar een privaat initiatief. Deze zoektocht dient beëindigd te zijn bij de start van 

de ontwerpopdracht. Wanneer blijkt dat er geen kribbe op deze locatie komt, wordt de ruimte flexibel 

ingericht, voor multifunctioneel gebruik, voor gemeenschapsdoelstellingen.  

Functie Opvang 60 kindplaatsen 

Leefgroep baby’s 1 (10 of 12 baby’s) 72 

Leefgroep peuters 1 (15 of 18 peuters) 90 

slaapruimtes (2 voor babygroep) 30 

slaapruimtes (2 voor peuters) 45 

Leefgroep baby’s 2 (10 of 12 baby’s) 72 

Leefgroep peuters 2 (15 of 18 peuters) 90 

slaapruimtes (2 voor babygroep) 30 

slaapruimtes (2 voor peuters) 45 

Gang, buggyparking en inkomsas 90 

Kantoorruimte 40 

Sanitair (2x) 10 

Bergingen (3 gewone, 1 afvalberging) 90 

Keuken 55 

kleedruimte en sanitair personeel 20 

technische ruimte 10 

Personeelsruimte 35 

Totaal 824 

vierkante meter per kind 13,73 

Optioneel: polyvalente speelruimte* 130 

Totaal binnenruimte 954 

Buitenruimte (verplicht voor nieuwbouw volgens VIPA) 300 
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6.3.4. Resterende ruimte 

De resterende ruimte in de sokkel heeft een oppervlakte van +/-400m². Een casco-afwerking wordt 

vooropgesteld. De ruimte moet een flexibele invulling toelaten.  

Deze kan ingezet worden voor volgende functies: 

- Commerciële ruimte 

- Kantoren of flex-plekken 

- Ontmoetingsruimte 

 

6.4. Betrokkenheid van de buurt 

6.4.1. Participatietraject in 't Wisselspoor  

Gekoppeld aan het ontwerptraject loopt ook een inspraaktraject dat input moet genereren voor het 

ontwerp. Dit inspraakmoment zal georganiseerd worden na gunning van het ontwerpteam en voor 

aanvang van de eerste fase van uitvoering van ontwerpopdracht, m.n. de fase van schetsontwerp (zie 

overeenkomst in bijlage).  

De inhoudelijke klemtoon van het participatietraject zal liggen op de organisatie van het woongebouw 

en de binnenruimtes, maar ook de stedelijke functies in de sokkel en de relatie van het woongebouw 

met de onmiddellijke omgeving komen aan bod. 

Zowel volwassenen (jonge ouders) als kinderen worden bevraagd. Aan de ontwerpers wordt gevraagd 

om aanwezig te zijn bij in totaal 3 inspraaksessies.  

De uitwerking van de methodiek en het verloop bij deze kindersessies worden in principe door de 

stadsdiensten en/of externe begeleiders uitgevoerd. Aan de ontwerpers wordt wel gevraagd om 

ontwerpvragen te formuleren en toe te lichten op een voorbereidende bijeenkomst. Zij geven ook 

feedback op een draftmethodiek. 

De ontwerpers zullen na elke sessiereeks in een nota aantonen welke elementen weerhouden werden 

en motiveren waarom inspraakelementen niet weerhouden konden worden. 
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7. Planning 

7.1. Ankerpunten 

Projectplan: start uitvoering project - 2016 

Ontwerpopdracht (2016 – 2018) 

- Goedkeuring opdrachtdocumenten (bestek + projectdefinitie) door DC/RVB (28 juni 2016) 

- Start procedure ontwerpteam: 6 juli 2016 

- Gunning ontwerpteam door DC = start ontwerpopdracht (2017) 

- Goedkeuring ontwerpdossier door DC/RVB 

- Goedkeuring bouwaanvraag (ontwerp & technisch dossier) door DC/RVB 

- Ontvangen bouwvergunning 

Bouwwerken (2019-2021) 

- Goedkeuring bestek aanbesteding werken 

- Start procedure aannemingsopdracht: publicatiedatum 

- Gunning aannemer door DC/RVB  

- Start werken (bevel van aanvang) 

- Oplevering werken: voorlopige oplevering in 2021 – definitieve oplevering in 2022 

Overdracht openbaar domein 

Exploitatie / uitgifte 

- Woningen: publicatiecampagne verhuur woningen 

- Parking: exploitatiepartner zoeken 

- Handelsruimte: publicatiecampagne verhuur 
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8. Organisatie 

8.1. Projectstructuur 

 

8.1.1. Projectteam 

Projectteam 

Projectbeheerder AGSL – Sarah Tresignie 

- Rol: projectmanagement van ’t Wisselspoor.  
- Taken: dagelijkse uitvoering, risicobeheersing, coördinatie 

Coördinator Centrale Werkplaatsen AGSL  

- Rol: coördinator project Centrale Werkplaatsen.  
- Bewaken van realisatie ’t Wisselspoor binnen het geheel van de Centrale Werkplaatsen, 

afstemming op andere deelprojecten 

Afdeling vastgoed (verhuur, verkoop en administratief beheer)  

- Rol: coördinator Vastgoed AGSL.  
- Betrokkenheid in functie van exploitatie/uitgifte: vastgoedtransacties, huurovereenkomsten, …. 
- Administratief beheer 

Afdeling beheer  

- Rol: coördinator beheer AGSL.  

DC/DC+/Raad van Bestuur 

Beslissend 

orgaan 

Projectteam 

 

Uitvoerende 

organen 

Werkgroepen 
ontwerp – bouw – technisch/werf 

Opdrachthouders: 

- Ontwerpteam 

- Aannemer  

- Werfopvolger 

- Bodemdeskundige 

- … 

 

 

AGSL 

Partners 

Stakeholders 
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- Betrokkenheid in functie van facilitair beheer 

Directie Data & Facilitair Beheer  

- Rol: 
- structurele vertegenwoordiger van eindgebruikers conservatorium en kinderdagverblijf  
- expert in werfopvolging bouw, waarbij de stad op het einde van het project ook eigenaar 

wordt van het openbaar domein in het project.  

 

8.2. Partners en stakeholders 

Stakeholder  Betrokkenheid 

Vergunningverlener 
Ruimte Vlaanderen 

Vlaamse overheid, Gewestelijk Stedenbouwkundig ambtenaar: 
Sabine Weynants 

Terugkoppeling ontwerpdossier, voldoende vooroverleg, strategische 
momenten, terugkoppeling bilateraal 

Stadsdiensten  Dienst Ruimtelijk Beleid: Vergunningen, ruimtelijke beleid, mobiliteit  

 Jeugddienst 

 Dienst Sociale Zaken: wijkmanagement ivm buurtwerking, 
participatie, kinderopvang, conservatorium (SLAC), toegankelijkheid 

 Directie Data- en Facilitair Beheer 

Provincie Mobiliteit 

Eindgebruikers: bewoners Participatietraject bij ontwikkelingsproces 

Eindgebruikers: stedelijke 
functies in sokkel 

Input programma van eisen 

Terugkoppeling ontwerpplannen, bilateraal overleg, met ontwerpteam 

Eindgebruikers: 
ondergrondse parking 

i.s.m. dienst mobiliteit  

Eindgebruikers: andere 
functies 

 

Omwonenden  Communicatie over het project.  

Verenigingen Buurtverenigingen, scholen, … 

…  
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9. Risicobeheersing 

9.1. Raming 

In vorige hoofdstukken werd duiding gegeven over het programma: enkele aannames worden gedaan 

m.b.t. het programma en de te voorziene oppervlakte per programmaonderdeel.  

Op basis daarvan werd een raming van de bouwkost opgemaakt en werden budgetten voorzien. Meer 

detail is opgenomen in onderstaande tabel (bedragen excl. btw).  

Het totaalbedrag van de bouwkost wordt geplafonneerd op 15 miljoen euro (excl btw).  

 

Bouwkost per deelproject    eenheidsprijs  eenheid 

Bouwkost woningen  €     5 400 000,00   €   1 200,00  €/m² 6000-7500 m² 

Bouwkost parkeerplaatsen  €        340 000,00   € 17 000,00  €/eh 200 eh 

Bouwkost handelsruimtes 
Handelsruimtes (casco)  

 €        300 000,00   €       750,00  €/m² 400 m² 

Bouwkost publieke functies 
Conservatorium 

 €     1 422 000,00   €   1 200,00  €/m² 1185 m² 

Bouwkost publieke functies 
Kinderkribbe (casco) 

 €        715 500,00   €       750,00  €/m² 954 m² 

Tuinaanleg woningen en kribbe  €                73 500   €       73 500        

TOTAAL  €   14 911 000,00          

 

 

 

9.2. Budgetbeheersing  

Gelieve mee op te nemen in het plan van aanpak van het offertevoorstel.   

 

 


